

epc sarl

économie de la construction
pilotage
coordination opc

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON
DCE - Juin 2018

D.P.G.F.

Centre Médical

Lot N°04 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
CARRELAGE / FAIENCE					
1 CARRELAGES AU SOL					
1.1 CENTRE MEDICAL : LOCAUX EXISTANTS					
1.1 1	M2	80,6			
1.1 2	M2	80,6			
1.1 3	ML	94,5			
1.1 4	ML	0,9			
1.1 5	M2	7,4			
1.1 6	M2	7,4			
1.1 7	M2	7,4			
1.1 8	ML	12,7			
1.1 9	U	1			
1.1 10	U	1			
1.2 CENTRE MEDICAL EXTENSION					
1.2 1	M2	21,0			
1.2 2	ML	15,5			
1.2 3	ML	1,1			
1.2 4	U	1			
Total CARRELAGES AU SOL					
2 REVETEMENTS MURAUX					
2.1 REVETEMENTS MURAUX : FAIENCE					
2.1 1	M2	19,4			
2.1 2	M2	19,4			
Total REVETEMENTS MURAUX					

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Centre Médical - D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE**Récapitulatif**

		Montant HT	Page
	CARRELAGE / FAIENCE		
1	CARRELAGES AU SOL		
2	REVETEMENTS MURAUX		
Total Lot N°04 REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			