

epc sarl

économie de la construction
pilotage
coordination opc

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON
DCE - Juin 2018

D.P.G.F.

Mairie : Tranche 1

Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 1 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
GROS OEUVRE					
1 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
1 1	ENS	1			
1 2	ENS	1			
1 3	ENS	1			
1 4	ENS	1			
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
2 PLANCHERS					
2.1 RENFORTS DE PLANCHERS PAR PROFILES METALLIQUES					
2.1 1	M2	59,4			
2.1 2	KG	2 674,0			
2.1 3	U	10			
2.1 4	M2	59,4			
Total PLANCHERS					

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 1 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**Récapitulatif**

		Montant HT	Page
	GROS OEUVRE		
1	INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION		
2	PLANCHERS		
Total Lot N°01 GROS OEUVRE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			