

epc sarl

économie de la construction
pilotage
coordination opc

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON
DCE - Juin 2018

D.P.G.F.

Mairie : Tranche 2

Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 2 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
GROS OEUVRE					
1 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
1 1	ENS	1			
1 2	ENS	1			
1 3	ENS	1			
1 4	ENS	1			
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
2 DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE					
2 1	M2	20,0			
2 2	M2	50,0			
2 3	M2	30			
2 4	U	3			
2 5	M2	24,0			
2 6	M2	10,0			
2 7	M2	3,5			
Total DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE					
3 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES					
3 1	M3	5,0			
3 2	M3	5,0			
Total TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES					
4 FONDATIONS SUPERFICIELLES					
4 1	M3	3,0			
4 2	M3	1,0			
4 3	M3	1,0			
4 4	PM				
4 5	M2	1,6			
4 6	KG	136			
4 7	ML	5,0			

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 2 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
Total FONDATIONS SUPERFICIELLES					
5 MACONNERIES / ELEVATIONS					
5.1 MACONNERIE D'AGGLOS PLEINS DE BETON					
5.1 1	M2	64,8			
Total MACONNERIES / ELEVATIONS					
6 PLANCHERS					
6.1 PLANCHERS DALLES PLEINES HORIZONTALES					
6.1 1	M2	3,2			
6.2 RENFORTS D'ESCALIERS PAR PROFILS METALLIQUES					
6.2 1	KG	293,5			
6.2 2	U	4			
Total PLANCHERS					
7 SOUS-OEUVRE / REPRISES					
7.1 SOUS OEUVRE					
7.1 1	U	1			
7.1 2	U	1			
7.1 3	U	1			
7.1 4	U	1			
7.1 5	U	1			
7.1 6	U	1			
7.1 7	U	1			
7.2 TRAVAUX DIVERS					
7.2 1	U	7			
7.2 2	U	1			
7.2 3	U	4			

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 2 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
7.3 PERCEMENTS / REPRISES					
7.3 1 Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 30cm x 30cm	U	5			
7.4 CANALISATIONS SOUS BATIMENT					
7.4 1 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé	ML	5,0			
7.4 2 Tuyau PVC Ø 125	ML	5,0			
7.5 REPRISES DES FONDS EXISTANTS					
7.5 1 Piquetage / Reprise d'enduits / Dégrossis	M2	185,5			
7.5 2 Enduit au plâtre lisse à 1 couche sur fond existant dégrossis.	M2	185,5			
Total SOUS-OEUVRE / REPRISES					
ETANCHEITE					
8 ETANCHEITES DIVERSES					
8 1 Revêtement d'imperméabilisation pour cuvelage	M2	16,0			
Total ETANCHEITES DIVERSES					
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS					
9 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
9 1 Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)	M2	49,4			
9 2 Cloisons séparatives sur ossature métallique (ep.200mm)	M2	24,5			
9 3 Façon de gaines verticales et soffites CF1h	M2	10,0			
9 4 Habillage de WC suspendus	U	1			
9 5 Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail	U	2			
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
10 HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES					
10 1 Habillage en plaques de plâtre de 13 mm collées	M2	185,5			
Total HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES					

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 2 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
11 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
11 1 Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13 hydrofuge	M2	7,6			
11 2 Faux plafonds en dalles acoustiques de plaques de plâtre 600 x 600	M2	21,0			
11 3 Trappe de visite 60 x 60 dans faux plafond en plaque de plâtre	U	2			
Total FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
12 FAUX PLAFONDS EN FIBRES					
12 1 Faux plafonds en dalles 60 x 60 cm, ROCKFON modèle Ekla Régular	M2	37,3			
Total FAUX PLAFONDS EN FIBRES					

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 2 - D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE**Récapitulatif**

		Montant HT	Page
	GROS OEUVRE		
1	INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION		
2	DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE		
3	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES		
4	FONDATIONS SUPERFICIELLES		
5	MACONNERIES / ELEVATIONS		
6	PLANCHERS		
7	SOUS-OEUVRE / REPRISES		
	ETANCHEITE		
8	ETANCHEITES DIVERSES		
	DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS		
9	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		
10	HABILLAGE DE PAROIS VERTICALES		
11	FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		
12	FAUX PLAFONDS EN FIBRES		
	Total Lot N°01 GROS OEUVRE		
	Montant HT		
	Montant TVA (20,00%)		
	Montant TTC		