

D.P.G.F.

Mairie : Tranche 1

Lot N°08 DESAMANTAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 1 - D.P.G.F. - Lot N°08 DESAMIANTAGE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
DESAMIANTAGE					
1 INSTALLATION DE CHANTIER / PLAN DE RETRAIT / CONFINEMENT / ANALYSES					
1 1	Installation de chantier	ENS	1		
1 2	Plan de retrait	ENS	1		
1 3	Confinement	ENS	1		
1 4	Analyses et mesures d'empoussièrement	ENS	1		
Total INSTALLATION DE CHANTIER / PLAN DE RETRAIT / CONFINEMENT / ANALYSES					
2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE					
2 1	Dépose de matériaux amiantés type dalles de sol	M2	52,0		
2 2	Dépose de matériaux amiantés type revêtements d'escalier	ML	22		
2 3	Enlèvement et traitement des déchets amiantés	ENS	1		
Total TRAVAUX DE DESAMIANTAGE					

COMMUNE DE VILLES SUR AUZON

PHASE : DCE - DATE : Juin 2018

Mairie : Tranche 1 - D.P.G.F. - Lot N°08 DESAMIA NTAGE**Récapitulatif**

		Montant HT	Page
	DESAMIA NTAGE		
1	INSTALLATION DE CHANTIER / PLAN DE RETRAIT / CONFINEMENT / ANALYSES		
2	TRAVAUX DE DESAMIA NTAGE		
Total Lot N°08 DESAMIA NTAGE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			